

別記様式4(令第4条第2項第4号、第5号及び第9号関係)

部局名:大阪府警察本部

入 札 ・ 契 約 状 況 調 書

工 事 名 称	大阪府警察第三機動隊給水設備改修工事						入札年月日	令和7年6月30日
							工事期間	令和8年1月28日まで
入 札 方 式	一般指名・公募型指名・工事希望型指名						場 所	大阪府警察第三機動隊
概 要	給水設備改修工事						種 別	管工事
業 者 名	第 1 回 目 入 札		第 2 回 目 入 札		第 3 回 目 入 札		備 考	
	入 札 金 額	順 位	入 札 金 額	順 位	入 札 金 額	順 位		
奥田商工株式会社	19,500,000	1	決定					

契 約 業 者 名	名 称 等	奥田商工株式会社
	住 所	大阪府貝塚市澤1282番地
契 約 金 額		¥21,450,000
予 定 価 格		¥30,151,000
契 約 率		71.1%

部局名:大阪府警察本部

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事の名称 大阪府警察第三機動隊給水設備改修工事
- 2 入札日 令和7年6月30日
- 3 調査対象業者名 奥田商工株式会社
- 4 調査の概要

調査事項	調査結果
1. その価格により入札した理由	・ 工事現場と事務所及び倉庫の距離が約5キロと近く、人・モノの移動経費を抑えられる。 ・ 資材を集中購買することでコスト低減を図れる。 ・ 長年携わっている協力会社で施工することにより、労務費の低減を図れる。
2. 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	なし
3. 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	なし
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	事務所(倉庫)は貝塚市内に所在し、工事現場との距離は約5キロであり工事施工への支障はない。
5. 手持資材の状況	手持資材は無いが、必要な資材については、契約後速やかな調達が可能である。
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	従前から継続的に取引している業者からの調達である。
7. 手持機械数の状況	必要な機械類については自社保有である。
8. 労務者の具体的供給見通し	自社及び協力会社社員にて供給可能である。
9. 過去に施行した公共工事名及び発注者	大阪府港警察署機械設備改修工事 (発注者:大阪府警察本部総務部施設課) ほか、多数施工
10.経営内容	管工事全般

調 査 事 項	調 査 結 果
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	契約内容に適合した履行が確保されると判断する。
12. 9の公共工事の成績の状況	過去の工事において、適正に施工されている。
13.経営状況	貸借対照表より問題なし。
14.信用状態	(1)建設業違反の有無 なし (2)賃金不払いの状況 なし (3)下請代金の支払遅延状況等 なし
15.その他の必要な事項	なし

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無
なし

6 落札の決定
決定